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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-03-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa energii elektrycznej  na potrzeby obiektów użyteczności publicznej będących                      w administracji Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana?

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

3. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym oraz jaki jest termin wypowiedzenia obowiązujących umów?

4. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii, czy okresy rozliczeniowe są zgodne z miesiącami kalendarzowymi?

5. Czy w przypadku braku dotrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C11 od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
6. Czy Zamawiający ma świadomość, że ze względu na Maine procedur obowiązujących sprzedawców energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.04.2014 roku. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej najwcześniej może się rozpocząć od 01.05.2014 r. W ramach wyjaśnień informujemy, poza wypowiedzeniem aktualnie obowiązujących Zamawiającego umów sprzedaży zgodnie z terminami w nich podanymi, należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

7. W załączniku do SIWZ – projekcie umowy  §12 ust.8 wnioskujemy o zmianę: „Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury do Odbiorcy/Płatnika wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy”.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad 1. 
Procedura zmiany dostawcy energii elektrycznej dla obiektów objętych postępowaniem przeprowadzona będzie po raz pierwszy.

Ad 2.

Tak Zamawiający dopuszcza możliwość podpisaniu umowy drogą korespondencyjną.
Ad 3.

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym jest RWE Polska S.A., daty zakończenia umów z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej podane są w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast Zamawiający otrzymał pisemne informacje, od dostawcy energii elektrycznej tj. RWE Polska S.A., iż umowy zostaną rozwiązane nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień wejście w Zycie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD tj. RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Ad 4.
Okresy rozliczeniowe  są miesięczne, są zgodne z miesiącami kalendarzowymi, rozliczenie odbywa się na zasadzie wystawienia faktur szacunkowych korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych.

Ad 5.

Dopuszcza się możliwość wystawienia faktur szacunkowych korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych.

Ad 6

Tak. W SIWZ  został ujęty zapis, iż dostawa energii elektrycznej jest możliwe nie wcześniej niż od 01.04.2014 roku – planowany początek od dnia 01.04.2014 r. Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez ten zapis dopuszcza możliwość przesunięcia planowanego terminu ze względu na wymogi proceduralne zmiany dostawcy energii elektrycznej oraz ze względu na procedury podpisania umowy z OSD. Dostawa energii elektrycznej na mocy podpisanej umowy z dostawcą energii elektrycznej winna rozpocząć się niezwłocznie po zakończeniu i spełnieniu wymogów proceduralnych. Zamawiający otrzymał pisemne informacje, od dostawcy energii elektrycznej tj. RWE Polska S.A., iż energia elektryczna będzie dostarczana do dnia poprzedzającego dzień wejście w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD tj. RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Ad 7.

Wnioskowana zmiana §12 ust. 8 nie jest możliwa ze względu na całkowitą inną treść przedmiotowego zapisu. Zamawiający uznaje za błąd pytającego wskazanie nieprawidłowego ustępu §12 nr 8 w miejsce ustępu nr 3. Zamawiający przychyla się do prośby o zmianę zapisu umowy dotyczącego terminu i zasady płatności - §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury do Odbiorcy/Płatnika wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy”.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
